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CONDICIONES GENERALES 

 

 
1. RÉGIMEN LEGAL RÉGIMEN LEGAL: 

 

La licitación y contratación de estos trabajos se efectuará de conformidad con las disposiciones de 

la  Ley Provincial Nº 3079/72, del Decreto Reglamentario Nº 4800/72 y Modificatorios 3794/76 - 

Decreto Nº 3019/73 y Modificato¬rios 496/74; Ley Nº 3340/77 y los Decretos 2822/78 y 2576/02, 

y demás normas reglamentarias de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Corrientes, y Ley 

Nº 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24.557/95 de Prevención de Riesgos de 

Trabajo, más los Decretos Reglamentarios y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de 

Trabajo.- 

 
 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 

La D.P.V. invita a la presentación de propuestas y costos, a los efectos de contratar Firmas 

Consultoras para la realización de TAREAS DE SUPERVISIÓN e INSPECCION de la obra: 

“Reconstrucción y Repavimentación con Concreto Asfáltico de la Ruta Provincial N° 126 - Tramo: 

Ruta Prov.      Nº 23 (Sauce) - Ruta Nac. N° 14 (Bonpland) - Sección Prog. 75.000,00 (R.P.Nº 23 - 

Sauce) A Prog. 155.537,51 (R.N.N° 119 –Curuzú Cuatiá). Provincia de Corrientes.  Las firmas que 

resultasen adjudicatarias del contrato correspondiente, ejecutarán los servicios que se especifican 

en las Especificaciones Técnicas  que contienen el alcance de las tareas a realizar. 

 

1. APERTURA 

 

La apertura se realizará en la sede de la D.P.V. cita en Rivadavia 1450 en Corrientes (Capital), en 

la fecha y hora que se indicará en la carátula de la Licitación Pública. 

 

2. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Por todo concepto, incluidos todos los impuestos para la realización de todas las etapas de la 

SUPERVISION E INSPECCION de LA FIRMA CONSULTORA, el presupuesto oficial asciende 

a PESOS TREINTA Y UN MILLONES  ($ 31.000.000) .- 
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3.  ANTECEDENTES DISPONIBLES 

 

La DPV proporcionará toda la información disponible relativa a las Tareas de Asistencia 

encomendadas. 

 

La DPV sólo se hará responsable por la veracidad de los datos incluidos en la documentación 

entregada a las Firmas Consultoras  para la ejecución de las tareas convenidas, no asumiendo 

ninguna responsabilidad por aquellos datos que no tengan una relación directa con dicha 

documentación. 

 

4. OBTENCIÓN DEL PLIEGO 

 

Para participar en el presente llamado, es condición indispensable que las Firmas Consultoras 

hayan descargado el pliego de la página de la DIRECCIÓN PROVICIAL DE VIALIDAD vía 

Internet (https://vialidad.corrientes.gov.ar/). 

 
 

5. CONSULTAS 

 

Cualquier consulta o aclaración que desearen formular los proponentes con relación a las presentes 

Bases, deberá ser solicitada por nota escrita dirigida a la DPV o vía mail 

licitacionycomprasdpvctes@gmail.com, con plazo máximo de hasta SETENTA Y DOS (72) horas 

de días hábiles administrativos, antes de la fecha establecida para la presentación de los 

documentos. 

 

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán dadas a conocer en la página web de la 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD:  https://vialidad.corrientes.gov.ar/.- donde se podrán 

emitir circulares aclaratorias o enmiendas de oficio, con el fin de aclarar y/o modificar las Bases, 

sin alterar sustancialmente su contenido 

 

La DPV, si lo estima necesario, podrá disponer la prórroga de la fecha de apertura de sobres fijada 

en el llamado a licitación. 

 

6.  COSTO DE LA PROPUESTA 

 

El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su propuesta. 

El comitente no se hace responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea el resultado 

del proceso adjudicatario. 

https://vialidad.corrientes.gov.ar/
https://vialidad.corrientes.gov.ar/.-
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7. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 

7.1.Recepción de las Propuestas 

Las propuestas deberán presentarse en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad, cita en calle 

Rivadavia 1450, Ciudad de Corrientes, Código Postal (3400), Corrientes, hasta las ...... horas del 

día .... de............. de 2019. Vencido dicho término no se recepcionarán propuestas. La apertura de 

sobres de propuestas se realizara el  mismo día....... de................. de  2019 a continuación del cierre 

de recepción de ofertas en la misma sede de la Repartición. Si se decretara feriado, asueto o día no 

laborable para la fecha mencionada, la recepción de propuestas y apertura se realizarán el primer 

día hábil siguiente.  

Deberá contener toda la documentación más abajo mencionada y además  un sobre cerrado con el 

rótulo de Nº 2 oferta económica, dentro del sobre Nº1 

No se aceptarán envíos por correo. La presentación podrá ser realizada por cualquier persona 

autorizada por la Firma Consultora. Las propuestas deberán ser presentadas en envoltorios 

claramente marcados SOBRE Nº 1 y SOBRE Nº 2, ambos sellados y firmados. 

 

La DPV no recibirá, y rechazará sin más trámite, los documentos entregados después del 

vencimiento del plazo establecido. 

 

 

7.2.Apertura de las Propuestas 

En el lugar, fecha y hora indicados en los avisos del llamado a licitación pública, en presencia de 

los funcionarios de la DPV designados para el acto de apertura y de los representantes de los 

proponentes que se hallaren presentes, se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 de las 

propuestas, continuándose con la apertura de los Sobres Nº 2 de todos aquellos que no presenten 

causal de rechazo inmediato según lo establecido en el ART. 10 del presente Pliego Particular de 

Condiciones.  

 

8. INCOMPATIBILIDADES 

 

Rigen las incompatibilidades que más abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que resulte de la 

ley y reglamentos aplicables. 
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Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de Servicios de 

Consultoría no deben tener vinculación directa o indirecta con los Entes que financien, ejecuten, 

provean o sean destinatarios del objeto del servicio. 

Firma Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o técnicos de otro 

proponente.  

Firma Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya pertenecido a la 

Dirección Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se hubiere producido un (1) año 

antes de la fecha fijada para la presentación de la propuesta. 

Firma Consultora que integre su plantel con personal que trabaje o preste cualquier tipo de función 

o cargo que sea remunerado, en Reparticiones o Entes Oficiales (nacionales, provinciales o 

municipales), o en Empresas del Estado o con participación estatal, con la única excepción del 

ejercicio de la docencia. Con respecto a la relación de dependencia, se deberá tener en cuenta las 

leyes vigentes correspondientes. 

Firma Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de construcciones, 

salvo que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los servicios de consultoría 

profesional y acepten, en el Contrato que suscriban, que la firma y sus asociados no podrán 

participar en la ejecución del proyecto. 

 

En caso de presentarse estas incompatibilidades, la Comisión Evaluadora podrá desestimar la 

propuesta. 

 

 
9. GARANTÍAS 

 

Los proponentes deberán presentar: 

 

Una Garantía de Mantenimiento de Oferta, en el momento de presentar la propuesta (Sobre N° 1), 

tal como lo exige el Artículo 10 de las CONDICIONES PARTICULARES del Presente Pliego. 

Una Garantía de Cumplimiento de Contrato, de la cual la firma adjudicataria habrá de muñirse 

antes de la firma del pertinente contrato. 

Una Garantía de Anticipo, de carácter no obligatorio. En el caso que la consultora deseara recibir 

un adelanto financiero del 10% del Monto Contractual, deberá presentar dicha garantía luego de 

suscripta la Orden de Compra correspondiente. 

Montos, Plazos y Devolución de dichas Garantías se desarrollarán en el Anexo 6. 
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En caso que las garantías sean constituidas mediante seguro de caución, el oferente deberá 

acompañar la constancia de que la compañía de seguros emisora de la misma se encuentra 

autorizada y calificada por la Superintendencia de Seguros de la Nación a la fecha de apertura. 

Asimismo, la DIRECCIÓN PROVICIAL DE VIALIDAD podrá, durante el transcurso de la 

vigencia de la póliza, exigir el cambio de asegurador en caso que se lesione la estructura 

económico-financiera de éste o por razones técnico-contractuales. Esta modificación no ocasionará 

ningún costo a la DIRECCIÓN PROVICIAL DE VIALIDAD ni al ESTADO PROVINCIAL. 

 

Las garantías deberán constituirse a nombre de la firma proponente, en caso que se trate de dos o 

más firmas consorciadas. 

 

10. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

10.1 Requisitos Generales de la Presentación 

La propuesta deberá presentarse en idioma español, en original y una (1) copia, impresas en 

formato de papel A4 con dos (2) perforaciones y en carpetas. 

 

Todas las hojas del original de la propuesta deberán estar foliadas y firmadas por el Representante 

Legal del Oferente. Las copias serán fotocopias del original firmado. En caso de discrepancia entre 

el original y las copias, se considerará válido el original. 

 

Si el proponente es una asociación de Firmas Consultoras, la documentación de las firmas 

asociadas deberá presentarse en forma conjunta para cada rubro y no estar dispersa en diferentes 

volúmenes o secciones. 

 

Los documentos de la propuesta deberán ser presentados en dos sobres cerrados y firmados, 

designados respectivamente Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2. 

 

Se tendrá en cuenta las recomendaciones enunciadas en el Artículo 10 del Pliego  

 

La sola presentación de la documentación requerida para la calificación por parte de los 

proponentes, implica el pleno conocimiento de las bases y condiciones establecidas en el presente 

Pliego, así como la interpretación de su exacto alcance, sin admitirse prueba en contrario. 
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Por el mero hecho de participar en la presente Licitación Pública, la Firma Consultora se 

compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida por la DPV, 

para efectuar aclaraciones sobre la documentación presentada, como así también los originales de 

los certificados, contratos, facturas, recibos y cualquier otro elemento que avale lo manifestado en 

la propuesta. De no presentar la información adicional solicitada, la DPV se reserva el derecho de 

rechazar la propuesta. 

 

En el Sobre Nº 1 se incluirá exclusivamente los contenidos exigidos a continuación (10.2), 

debiendo omitirse toda referencia al costo pretendido parcial o total.  

El Sobre Nº 2 contendrá la Oferta Económica. Se deberá presentar un Sobre Nº 2 cerrado y 

firmado, para cada uno de los renglones a los cuales la Firma Consultora decidiera presentarse.  

 

Los sobres llevarán el siguiente rótulo: 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº -01/2020 

OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE UN CONSULTOR PARA 

REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFÁLTICO DE LA RUTA PROVINCIAL N° 126 - TRAMO: RUTA PROV. Nº 23 

(SAUCE) - RUTA NAC. N° 14 (BONPLAND) - SECCIÓN PROG. 75.000,00 (R.P.Nº 23 - SAUCE) A 

PROG. 155.537,51 (R.N.N° 119 –CURUZÚ CUATIÁ)    

 

Apertura: Fecha    Hora: 

 

SOBRE Nº 1 

 

 

10.2. Sobre Nº 1 – Documentación requerida 
 

El sobre N°1 cerrado y lacrado tendrá la documentación que se detalla en los ítems siguientes: 

 

a) Carta de presentación firmada por el representante legal de la Firma Consultora, según 

modelo del Anexo 1. 

b) Identificación del postulante consignando los siguientes datos:  

 Nombre de la FIRMA CONSULTORA o RAZON SOCIAL  

 Domicilio Legal 

 Teléfonos, fax, E-mail. 

c) Declaración de haber visitado y recorrido los lugares de emplazamiento de las obras objeto 

del presente llamado.  
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d) Número total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la que participarán 

en esta propuesta 

e) Certificado de inscripción y habilitación de los profesionales intervinientes, para ejercer la 

profesión otorgada por el Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de 

la Provincia de Corrientes.  La fecha de este certificado deberá estar comprendida dentro de 

los treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las propuestas, o de la 

fecha de firma de contrato. 

f) Constancia de Inscripción expedido por el Registro de Constructores  y Consultores de 

Obras Públicas de la Provincia de Corrientes  

g) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la Dirección General de Rentas de la 

Provincia, actualizado, conforme a lo estipulado en el Decreto Nº 1029/04.- La fecha de esta 

constancia deberá estar comprendida dentro de los treinta (30) días inmediatos anteriores a la 

fecha de apertura de las propuestas. 

h) Garantía de oferta por un importe equivalente al 1% del presupuesto oficial, constituída en 

efectivo, cheque o póliza. 

i) Fotocopia del comprobante de la Posición de la Firma Consultora ante la AFIP. 

j) Toda la documentación con sellado de Ley 

k) Currículum Vitae completo de los integrantes del Equipo de Profesionales. 

l) Resumen del Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del Equipo de Profesionales, 

mencionando exclusivamente aquellos trabajos específicos que indudablemente merezcan 

ser tenidos en cuenta para sumar puntos en el Rubro 1: Antecedentes y Experiencia, según el 

Sistema de Puntaje para calificar y adjudicar la consultoría que se detalla en el Anexo 5. 

m) Metodología confeccionada respetando los tópicos indicados  en el Rubro 2 del sistema de 

puntaje para calificar y adjudicar consultoría que se detalla en el Anexo 5. 

n) El presente Pliego y  todas Aclaratorias que se emitan, deberán estar firmadas y sellada en 

todos sus folios, lo que indica su formal aceptación. 

o) Compromisos firmados por cada uno de los integrantes del Equipo de Profesionales, 

comprometiéndose a participar y prestar los servicios profesionales para los que fueron 

propuestos de acuerdo a cada especialidad. Con respecto a este punto se aclara que durante 

la prestación de los servicios objeto de la presente licitación, no se admitirá el reemplazo de 

ninguno de los integrantes del Equipo de Profesionales propuesto en la oferta, salvo causas 

debidamente fundadas. La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho de 

verificar la real participación de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. Estos 

profesionales deberán estar a disposición de la Dirección Provincial de Vialidad cuando ésta 

lo requiera por cualquier duda o aclaración con respecto al proyecto en ejecución. 

p) La Constancia de Aceptación de la Justicia Ordinaria de Corrientes ante eventuales litigios, 

junto  con la constitución de domicilio en la ciudad de Corrientes.- 

q) Oferta Económica en original y duplicado, (en sobre cerrado Nº2 con carátula e 

identificación del proponente) la cuál deberá cotizarse la propuesta según el Formulario N°2 

que se anexa.  

r) Formulario N°1 completo, según el modelo que se adjunta en el presente Pliego Particular 

 

 Respecto a los datos incorporados en el Formulario N° 1, se deberá presentar la documentación  

 respaldatoria que se detalla a continuación: 
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s) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren 

introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los registros públicos 

correspondientes.  

t) Acta de directorio, para el caso de las sociedades anónimas, de donde surja la decisión social 

de presentarse la presente Licitación y la distribución de cargos vigentes al momento de 

realizar la oferta. Tratándose de otro tipo de sociedad, deberá acompañar la documentación 

que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. 

u) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más 

representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante la D.P.V al oferente 

sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el 

supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del oferente. Si se tratare 

del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las 

facultades requeridas anteriormente. 

 

 

Nota: De documentación, todos los certificados, inscripciones y/o documentos que sean copias 

deberán presentarse legalizada por Escribano Público; indicando el notario interviniente de manera 

expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original 

cuya copia legaliza 

 

v) Se deberá presentar los antecedentes de la/las Firmas Consultoras durante los últimos 15 

años, de la manera indicada en el Anexo 2, separados en 3 listados:  

 

Consultoría General 

Inspecciones, Supervisiones o Direcciones de Obras en General 

Inspecciones, Supervisiones o Direcciones de Obras Viales y/o Puentes Viales 

 

w) Formulario N° 3 completo, según el modelo que se adjunta en el presente Pliego Particular.  

 

 

El o los Formularios N° 3 deberán incluirse en la documentación de la propuesta en formato papel 

A4  

 

 

x) Compromiso de participación del equipo de trabajo propuesto (Anexo 3), durante el período 

establecido para la prestación de sus servicios. Se aclara que dicha participación deberá 

ajustarse a lo establecido en la cláusula 22, de las Condiciones Particulares del presente 

Pliego. (Ver modelo de Compromiso de Participación en el Anexo 7) 

 

y) Nómina de los profesionales y técnicos que componen el Equipo de Trabajo de la Inspección 

y los auxiliares, de acuerdo a los lineamientos expresados en el Anexo 3.  

 

z) Currículum Vitae del Inspector de Obra Residente, y de todos los componentes del Equipo 

de Trabajo a Calificar, firmado por los titulares correspondientes, de acuerdo al Anexo 4  
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Nota: Además del Equipo a Calificar, la Firma Consultora complementará el mismo con la 

cantidad necesaria de personal en las distintas especialidades, a fin de asegurar la calidad de la 

encomienda y su cumplimiento en tiempo y forma; las currículas de éstos no serán obligatorias, 

pero sí deseables para observar la idoneidad de los mismos 

 

En todos los casos en que se agregue un currículum vitae a la propuesta, deberá estar acompañado 

por el correspondiente compromiso de participación y cumplimentarse lo requerido en los Anexos 

3 y 4, en cuanto a Certificación de la firma personal, matriculación e incumbencias 

 

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo de Trabajo a 

Calificar de más de un postulante.  

 

Formulario N° 4 completo, según el modelo que se adjunta en el presente Pliego Particular.  

 

La cantidad de Formularios N° 4 que se deberá presentar será igual al número de personas que 

componen el equipo a calificar. 

 

Los Formularios N° 4 deberán incluirse en la documentación de la propuesta en formato papel A4. 

 

Declaración jurada donde se deje constancia que la firma y el equipo de profesionales propuesto, 

no están sujetos a las incompatibilidades detalladas en la cláusula 8 del presente pliego 

 

Formulario N° 5 completo, según el modelo que se adjunta en el presente Pliego Particular 

 

La DPV se reserva el derecho de solicitar a la Firma Consultora que exhiba los originales de la 

documentación que se encuentre en fotocopia, aún habiendo sido autenticada por escribano, como 

así también cualquier documentación complementaria que la avale. 
 

Se deja expresamente aclarado, que un mismo profesional no puede integrar el Equipo de 

Trabajo a Calificar de más de un postulante.  

 

Serán rechazadas en el mismo acto de apertura las ofertas que no hayan cumplido con la 

presentación de alguno de estos requisitos formales. 

 

 

 

11. CALIFICACIÓN – NOTIFICACIÓN 

 

Del análisis efectuado teniendo en cuenta la correspondiente metodología de calificación en el 

Anexo 2, se procederá con posterioridad a comunicar a cada uno de los oferentes los resultados 

obtenidos de la licitación. 
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12. ADJUDICACIÓN 

 

Se adjudicará la presente Licitación a la Firma Consultora que haya obtenido la Calificación Final 

más alta de acuerdo al Sistema de Puntaje para calificar y adjudicar consultoría que se detalla en el 

Anexo 5. 

 

13. PLAZO DE EJECUCION 

 

Definirá la fecha de iniciación de los plazos de los trabajos de supervisión, el Acta de Inicio de los 

trabajos de Supervisión que se labrará dentro de los diez (10) días corridos posterior a la firma del 

contrato.- 

 

La Firma Consultora será contratada por un periodo equivalente a la suma de: 

 

 Cuarenta y cinco (45) días corridos antes de la posible fecha de realización del Acta de 

Replanteo e Inicio de Obra. 

 Plazo de ejecución de las Obras. 

 Período de Garantía (12 meses). 

  

Para el caso en que la obra tenga una duración mayor o menor a la prevista en el Plan de Obra, el 

contrato de supervisión se entenderá modificado en pleno derecho en el plazo, en más o en menos, 

dependiendo de la duración de la misma. Este ajuste de plazo dará motivo a la confección de la 

correspondiente Addenda al Contrato. 

 

En caso de paralización de las obras por causa no imputable a la Firma Consultora, el contrato se 

entenderá automáticamente suspendido en todos sus efectos, a partir de los quince (15) días 

corridos de efectuada la notificación a la Firma Consultora por parte de la DPV, sin que la 

Consultora tenga derecho al cobro de las cuotas convenidas desde la fecha expresada hasta la 

reanudación de los trabajos. 

 

De prolongarse esta interrupción de la obra, sin reconocimiento de pago, por más de sesenta (60) 

días corridos, la Firma Consultora tendrá derecho a la rescisión del contrato sin culpa. 

. 
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14. FORMA DE PAGO 

 

El precio total del Contrato de Supervisión, será la única retribución a percibir por la Firma 

Consultora como contraprestación de las tareas que ejecutará. 

Dentro de los valores cotizados deberán estar incluidos los honorarios profesionales, cargas 

sociales, alojamiento, movilidad, gastos generales, gastos de dirección, beneficios, gastos 

financieros, gastos impositivos y cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecución de la 

tarea encomendada. 

 

Una vez comunicado a la FIRMA CONSULTORA de la aprobación de la etapa correspondiente, 

deberá presentar ante la Dirección la Factura por el importe de dicha cuota fijada según cálculo, 

que será abonada dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes a la fecha de su presentación, 

por la Dirección Provincial de Vialidad.   

 

El precio total del Contrato por las tareas de Inspección se abonará de la siguiente manera: 

 

15.a). Primer Pago: Anticipo por Gastos Iniciales 

 

Un adelanto, del diez (10) por ciento del monto del contrato dentro de los quince (15) días corridos 

contados a partir de la fecha de aprobación de la factura correspondiente al anticipo, previa 

presentación de una Garantía de Anticipo y por el monto total del anticipo. La D.P.V. cuenta con 

un plazo máximo de siete (7) días corridos para aprobar la factura a partir de su presentación. Este 

anticipo se devolverá, descontándose de las facturas, de manera proporcional a la duración prevista 

de la Obra. 

Si la consultora no quisiera hacerse acreedora a este beneficio, deberá formularlo por escrito a la 

Gerencia Técnica de la DPV. 

Caso contrario no se realizarán los siguientes pagos hasta no contar con la Garantía de Anticipo 

correspondiente. 

 

15.b). Pagos durante la ejecución de la Obra hasta la Recepción Provisoria 

 

Los Pagos se abonarán en cuotas mensuales iguales y consecutivas durante el transcurso de la Obra 

y en cuotas bimestrales durante el período de garantía.  

 

El valor de la cuota a pagar, será el que resulte de dividir el monto contractual por la suma en 

meses de los días corridos antes de la posible fecha de realización del Acta de Replanteo de Obra 

considerando trabajos previos (en general 45 días) más los meses de duración de la obra, más el 

número de cuotas que surgieren de erogar pagos bimestrales durante el período de garantía de la 
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obra (6 cuotas en un año). 

 

 

6)(5,1 


mesesenObraladeprevistaDuración

lContractuaMonto
cuotaladeValor

 

 

 

En el caso que la Firma Consultora. haya solicitado el pago de un anticipo por Gastos Iniciales, se 

descontará de cada cuota el porcentaje del anticipo que corresponde a los meses de duración de la 

Obra. 

 

 

 

 

 

 

En el caso que la obra y por lo tanto la inspección de la misma comenzara luego del primer día del 

mes correspondiente, el valor de la cuota será proporcional a los días trabajados de ese mes 

respecto a los días totales de ese mes. El descuento del anticipo de cada cuota será también 

proporcional a los días trabajados.  

 

Para el caso detallado en el párrafo anterior, la última cuota que finaliza el período de la obra 

prevista, se pagará como saldo del Valor de la Cuota de lo pagado en la primera cuota y el 

descuento del anticipo será el que complete el total del Anticipo. 

 

Período de Garantía. 

 

En el transcurso que corre entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva (12 meses), se 

pagará bimestralmente cuotas cuyo monto se calcularon anteriormente como “valor de la cuota”.- 

 

Requisitos para liberar los pagos 

 













65,1 mesesenObraladeprevistaDuración

FinancieroAnticipodelMonto
CuotacadadeDescuento



16 

 

Las solicitudes de aprobación de los pagos mensuales (bimestrales para el período de garantía) se 

presentarán conjuntamente con los Informes Mensuales (Bimestrales) y planillas de asistencia de 

los integrantes del Equipo de Inspección propuesto. Para liberar los pagos mensuales (bimestrales), 

deberá contarse con la aprobación de los informes por parte la Gerencia Técnica que designe la 

DPV. 

 

Todas las facturas que emita la Consultora deberán estar confeccionadas de acuerdo con las 

“Reglas para la presentación de facturas”, según exisgencias vigentes. 

 

15. FIRMA Y GARANTIA DE CONTRATO   

 

En oportunidad de suscribirse el Contrato, la Firma Consultora deberá constituir una Garantía de 

Contrato por un importe equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo, pudiendo 

constituirse el mismo con pagaré sin protesto  o  por una póliza de seguro de caución o de contado. 

Además, como condición previa e indispensable para la suscripción del Contrato, la Firma 

Consultora deberá presentar el Certificado Fiscal Para Contratar emitido por la AFIP-DGI 

(expedido por la Dirección general de rentas de la Provincia de Corrientes). 

En este acto se devolverá la Garantía de Oferta presentada por el oferente adjudicatario. 

 

16.  DEVOLUCION DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA AL RESTO DE LOS OFERENTES 

 

Firmado el contrato, dentro de los diez (10) días posteriores, la Dirección Provincial de Vialidad 

procederá a devolver la Garantía de Oferta al resto de los oferentes. 

 

17. REQUISITOS A CUMPLIR POR LA FIRMA CONSULTORA DURANTE LA 

EJECUCION DEL PROYECTO 

 

La Firma Consultora dará inicio a los trabajos a partir de la fecha del Acta de Inicio de los 

trabajos de Supervisión que se labrará dentro de los diez (10) días corridos posterior a la firma del 

contrato. 

La Firma Consultora asegurará contra accidentes de trabajo a todo el personal a su cargo y tomará 

las precauciones para evitarlos, siendo legalmente el único responsable de los que lleguen a 

producirse y sus consecuencias. 

Considerando que para la adjudicación se tiene en cuenta entre otros aspectos, la idoneidad de los 

profesionales presentados, los trabajos de supervisión deberán ser llevados a cabo por aquellos que 

figuren en la propuesta y si así no ocurriera, la Dirección Provincial de Vialidad podrá rescindir el 
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contrato. Sólo mediante una aceptación por escrito de la Dirección Provincial de Vialidad, el 

Consultor podrá sustituir parcialmente al personal consignado en su propuesta. 

Durante la ejecución de los trabajos, la Dirección Provincial de Vialidad tendrá derecho a realizar 

toda clase de sugerencias y formular todas aquellas observaciones que estime pertinentes. La Firma 

Consultora deberá aceptarlas y tenerlas en cuenta, o deberá fundamentar por escrito los reparos que 

tenga para su implementación, dentro de los plazos indicados al efecto.  

 

18. RESPONSABILIDAD ULTERIOR DE LA FIRMA CONSULTORA 

 

Los adjudicatarios serán solidariamente responsables por la calidad y exactitud de la totalidad de 

las tareas ejecutadas y también por todos los aspectos contractuales. Asumirán plena 

responsabilidad por los Servicios de Consultoría que son objeto de la contratación. 

 

19. SUSTITUCION DEL PERSONAL 

 

La Firma Consultora no podrá sustituir al personal colaborador estipulado en la propuesta salvo que 

a juicio de la Dirección se acrediten razones suficientes y que los reemplazantes propuestos tengan 

antecedentes y capacidad equivalente o superior al personal sustituido. 

En los casos de inconducta del personal colaborador, la Dirección podrá exigir la sustitución o 

separación del mismo. Cuando exista culpa o negligencia que pueda perjudicar el desarrollo de los 

trabajos, los gastos emergentes serán por cuenta la Firma Consultora. 

 

20. CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR 

 

Si por caso fortuito o de fuerza mayor prevista en el Código Civil las tareas quedasen suspendidas 

por más de veinte (20) días, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin que ninguna de 

ellas pueda reclamar indemnización alguna, abonándose en tal caso a la Firma Consultora las 

cuotas correspondientes a los trabajos presentados. 

 

21. MULTAS 

 

En caso de mora en el cumplimiento de las entregas de las documentaciones e informes 

corresponeintes, establecidas dentro del Pliego, dentro de los diez (10) días posteriores al cierre de 

las mediciones mensuales, la Firma Consultora incurrirá de pleno derecho en una multa de tres por 

ciento (3%) del monto de la cuota correspondiente en que estuviere en mora por cada siete (7) días 

de atraso. 
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Los importes de las multas se descontaran del primer pago a favor del consultor que deba 

extenderse después de la aplicación de la multa. 

 

22. DERECHO DE PROPIEDAD 

 

Una vez finalizadas y aprobadas las tareas motivo del presente, los derechos de propiedad, de autor 

y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual, sin importar su naturaleza, que 

tuvieran relación con cualquier documentación, informe, trabajo o certificación producida como 

consecuencia del contrato, pertenecerá exclusivamente a la Dirección Provincial de Vialidad y/o a 

la Provincia de Corrientes. 

 

23. CESION DEL CONTRATO 

 

Queda expresamente prohibida la cesión parcial o total del contrato, salvo que la Dirección 

Provincial de Vialidad lo autorice expresamente, reservándose todos los derechos de accionar 

legalmente ante la violación de la presente obligación. 

 

24. RESCISION DEL CONTRATO 

 

En caso de incumplimiento de los plazos de entrega por parte de la Firma Consultora, o que la 

calidad y el nivel del servicio profesional entregado no cumpla con lo especificado en este Pliego, 

la Dirección Provincial de Vialidad notificara de tal situación a la la Firma Consultora, quien en un 

plazo de quince (15) días corridos deberá cumplimentar las observaciones y solicitudes formuladas 

por la Dirección Provincial de Vialidad. Vencido dicho plazo sin que fueran satisfechas las 

observaciones y solicitudes, la Dirección Provincial de Vialidad podrá producir la rescisión del 

contrato por causa imputable a la Firma Consultora, sin necesidad de mediar otra comunicación en 

tal sentido. 

La Dirección Provincial de Vialidad podrá resolver el contrato en caso que observar que la Firma 

Consultora hubiera incurrido en su oferta en inexactitudes que hubieran causado error esencial o 

determinante en la adjudicación, o en caso de que se decretare la quiebra o concurso del Consultor. 

En tales casos la Firma Consultora no tendrá derecho a reclamar ningún tipo de pago o 

resarcimiento por la parte del contrato que se deje de cumplir, ni por trabajos realizados antes de la 

rescisión, ni por ningún otro tipo de reconocimiento. Además, la Dirección Provincial de Vialidad 

ejecutara la Garantía de Contrato y quedara automáticamente reservado el derecho de accionar en 

reclamo de los posibles perjuicios que la rescisión le pudiera ocasionar. 
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25. PENALIDADES 

 

Se deja expresamente aclarado, que una misma persona no puede integrar el Equipo de Trabajo de 

Inspección a Calificar, de más de una Firma Consultora. En caso de que esto ocurra, no serán 

tomados en cuenta para ninguna de las ofertas y se los considerará con puntaje nulo en la 

evaluación correspondiente. 

 

Tampoco podrá ser propuesto en el Equipo de Trabajo a Calificar, que estará a tiempo completo en 

el lugar de la obra, el personal que participe en otra Asistencia Técnica que cualquier Firma 

Consultora se encuentre ejecutando para la DPV o terceros, hasta que no haya aprobado la totalidad 

de la Encomienda que se encuentre en ejecución. Esto tendrá el mismo tratamiento para el puntaje 

que el indicado en el párrafo anterior. Podrá formar parte del plantel del Equipo de Trabajo, el 

personal que esté afectado a la Supervisión de otra Obra, pero que la misma esté en el período que 

va desde la Recepción Provisoria hasta la Recepción Definitiva. 

 

La Firma Consultora que resultara contratada por la DPV para ejercer la Supervisión de la Obra, 

está obligada a integrar el plantel de la misma con los profesionales y técnicos que presentó a tal fin 

en su oferta. Déjase establecido que el cumplimiento de la obligatoriedad expresada 

precedentemente se extenderá en el transcurso del contrato de acuerdo con las siguientes pautas: 

 

25.1. La Firma Consultora no podrá reemplazar a persona alguna del Equipo de Trabajo a Calificar 

propuesto para la Supervisión, a excepción que obren razones valederas para ello, como 

enfermedad grave o tener que ausentarse del país por un largo lapso. Dichas razones serán 

expuestas a la DPV y la misma será la única autoridad que evalúe el cambio propuesto y decidirá si 

el reemplazo es aceptable o no. En todos los casos, la persona que se proponga en reemplazo, 

deberá tener una calificación igual o superior a la que le correspondió en la Evaluación Técnica del 

Sobre Nº 1, a la persona del plantel a reemplazar. 

 

En el caso de que la DPV no acepte el cambio solicitado y la Firma Consultora lo realice de hecho, 

se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

a) Sobre reemplazo no aprobado del Inspector de Obras Residente, se le aplicará una multa del 

cinco (5) por ciento de la cuota mensual, desde el momento de efectivización del reemplazo hasta 

que el reemplazo sea aceptado por la DPV. 
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b) Sobre reemplazo no aprobado de cualquier otro integrante del Equipo de Trabajo, la multa será 

del dos (2) por ciento del monto de la cuota mensual, aplicable desde el momento en que se efectuó 

el cambio hasta que el reemplazo sea aceptado por la DPV. 

 

En el período que transcurra desde la Recepción Provisoria hasta la Recepción Definitiva, el plantel 

de la Inspección y su afectación, será definido por la Coordinación de la Inspección, debiendo 

realizarse las inspecciones mensuales a la Obra de manera de detectar cualquier falla que se pudiera 

producir en la misma o cuando por algún acontecimiento particular sea requerida su presencia. 

 

25.2. El personal del Equipo de Trabajo, excluidos los Especialistas, deberá residir con dedicación 

exclusiva y estar permanentemente afectado a la Obra motivo de esta licitación. Toda ausencia 

injustificada, a juicio exclusivo de la DPV, será penada de la siguiente manera.  

 

a) Inspector de Obra Residente: cinco (5) por mil del monto de la Cuota Mensual, por día de 

ausencia.  

 

b) Para cada uno del resto de los integrantes: dos y medio (2,5) por mil de la Cuota Mensual, por 

día de ausencia.  

 

25.3. La DPV se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal de la Inspección que, a 

juicio exclusivo de la misma, no satisfaga las necesidades de la contratación, sin que ello implique 

consulta o aprobación por parte de la Firma Consultora a cargo de la Inspección.  

 

25.4. La DPV, evaluará a su exclusivo juicio la eximición de las penalidades citadas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Gobierno de la República Argentina, a través del Ministerio de Trasporte de la Nación y la 

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de la provincia de Corrientes, se encuentra desarrollando 

un programa para mejorar el transporte terrestre de cargas y pasajeros que requiere la Inspección de 

la ejecución de esas obras, para lo cual se contratará a firmas consultoras especializadas, que 

deberán cumplir todas las condiciones y realizar todas las actividades que se indican en el Pliego de 

Cláusulas Particulares y que surjan del alcance de las encomiendas descriptas en el ANEXO 8. 

 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

La Firma Consultora deberá desarrollar todas las actividades de carácter técnico y administrativo 

necesarias para asegurar que las firmas constructoras que ejecutarán las obras cumplan en forma 

efectiva las estipulaciones contenidas en sus respectivos contratos, en los diseños y en los Pliegos 

de Especificaciones de los proyectos. 

La Firma Consultora será asimismo responsable del control técnico–administrativo de las obras y 

exigirá que estas se realicen dentro de las normas de calidad requeridas y de acuerdo con las 

mejores prácticas de la ingeniería, observando además todas las medidas de protección y 

recomendaciones destinadas a eliminar o mitigar, posibles impactos negativos en el medio 

ambiente. 

 

La Firma Consultora se encargará de preparar y elevar al Comitente los documentos e informes de 

la marcha de los trabajos, según las modalidades de práctica para ello y lo que se indique en este 

Pliego. 

 

3. DURACIÓN DE LOS SERVICIOS - SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

La Firma Consultora será contratada por un periodo equivalente a la suma de: 

 

a) Cuarenta y cinco (45) días corridos antes de la posible fecha de realización del Acta de 

Replanteo de Obra. 

b) Plazo de ejecución de las Obras. 

c) Período de Garantía (12 meses). 
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Para el caso en que la obra tenga una duración mayor o menor a la prevista en el Plan de Obra, el 

contrato de supervisión se entenderá modificado en pleno derecho en el plazo, en más o en menos, 

dependiendo de la duración de la misma. Este ajuste de plazo dará motivo a la confección de la 

correspondiente Addenda al Contrato. 

 

En caso de paralización de las obras por causa no imputable a la Consultora, el contrato se 

entenderá automáticamente suspendido en todos sus efectos, a partir de los quince (15) días 

corridos de efectuada la notificación a la Consultora por parte de la DPV, sin que la Consultora 

tenga derecho al cobro de las cuotas convenidas desde la fecha expresada hasta la reanudación de 

los trabajos. 

 

De prolongarse esta interrupción de la obra, sin reconocimiento de pago, por más de sesenta (60) 

días corridos, la Consultora tendrá derecho a la rescisión del contrato sin culpa. 

 
 

4. PERSONAL Y EQUIPO DE LA FIRMA CONSULTORA 

 

La Firma Consultora asignará el personal profesional y técnico idóneo a tiempo completo y 

dedicación exclusiva en número suficiente y por los períodos necesarios para cumplir cabalmente y 

de acuerdo con la naturaleza de las obras, todas las funciones que le serán encomendadas. Los 

especialistas que proponga la Consultora, tendrán una actuación en función de las reales 

necesidades que pudieran ser requeridas durante el desarrollo de la Inspección. 

 

Se establece que la Firma Consultora deberá afectar a cada Inspección de Obra, el Plantel 

Profesional y Técnico que se indica en el Anexo 3. 

 

El Inspector de Obras Residente deberá ser un profesional de la Ingeniería Civil con amplia 

experiencia en la inspección, supervisión, dirección o construcción de obras viales. 

 

El Conductor de Obras deberá ser un profesional de la Ingeniería Civil o en Vías de Comunicación 

con 5 años de experiencia laboral comprobable como mínimo en la inspección, supervisión o 

construcción de obras viales. 

 

El Topógrafo deberá tener el título de Agrimensor o Técnico Topógrafo o ser idóneo y poseer 

experiencia en la inspección, supervisión o construcción de obras viales.  
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El laboratorista podrá ser técnico o idóneo, y poseer experiencia en la inspección, supervisión o 

construcción de obras viales. 

 

Los especialistas deberán tener título universitario y poseer amplia experiencia en su especialidad 

(Ver Anexo 3). 

 

La edad del Inspector de Obras Residente no podrá superar los setenta (70) años al momento de 

presentación de la Oferta.  

 

 

5. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LA FIRMA CONSULTORA 

 

Las responsabilidades específicas de la Firma Consultora deberán ser cumplidas en forma 

compatible con los mejores estándares técnicos y siguiendo las prácticas usuales en supervisiones 

de esta naturaleza. Dichas responsabilidades incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes 

aspectos:  

 

A) DURANTE LOS CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS ANTES DEL ACTA DE 

REPLANTEO DE OBRA 

 

 Controlar los cómputos de obra definidos por el Proyectista a los efectos de advertir, previo a la 

firma del Acta de Replanteo de Obra, cualquier error u omisión en el Proyecto en este aspecto, y 

luego firmar una declaración jurada en la que conste que se han verificado los cómputos y no se han 

encontrado errores u omisiones. 

 Alertar con antelación, sobre posibles problemas relacionados con la liberación de la traza y sobre 

gestiones con los servicios públicos, para no producir demoras ni daños a terceros. 

 Replanteo de puntos fijos de la planialtimetría y el eje de la vía, suministrando al Ejecutor, toda la 

información topográfica, referente a ubicación de estacas y medidas, que sea necesaria para asegurar 

el correcto Replanteo de la Obra. 

 Revisar y aprobar los cronogramas físico, de inversión y financiero preparados por la Contratista 

para la ejecución de las obras, y teniendo en cuenta las limitaciones que pudieran existir por razones 

de clima u otras circunstancias previsibles.  

 Aprobar el Plan de Manejo Ambiental propuesto por el Contratista. 
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B) DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

 Presentar documentación relacionada al cumplimiento de exigencias impositivas, laborales y seguros de 

la Contratista.  

 

 Verificar el cumplimiento de los cronogramas físico, de inversión y financiero y efectuar las 

actualizaciones necesarias cuando fueran justificadas.  

 

 Verificar la disponibilidad de personal técnico del Contratista y exigir que éstos cumplan los requisitos 

de idoneidad y experiencia necesarios para realizar el trabajo dentro de los estándares de calidad 

establecidos en las especificaciones del proyecto.  

 

 Verificar que la Oficina de obra cuente con la documentación mínima necesaria para llevar a término y 

correctamente la construcción, no debe faltar: Juego Completo de Pliego General de Condiciones y 

Especificaciones, Cómputos, Presupuestos y Planos, Copia del Acta de Replanteo e Instrucciones 

adjuntas (si las hubiera), Libro diario de obra, Libro de jornales, Datos de perfiles previos, Libro de 

órdenes de servicio a la Contratista, Documentación correspondiente al control de cada ítem de trabajo, 

Carpeta con copia de los certificados mensuales extendidos a la Contratista, Planillas de marcha de 

Obra, Planillas diarias de movimiento de materiales comerciales ingresados a Obra, Movimiento de 

equipos, Copias de Notas e Informes a la  DPV, Comprobante de envío de muestras a laboratorios 

externos (si las hubiera), Documentación de aprobación de Modificaciones de obra (si las hubiera), 

Copia de los resultados de todos los ensayos correspondientes a la obra. 

 

 Llevar un registro diario de las condiciones meteorológicas: precipitación (pluviógrafo), temperatura, 

soleamiento, así como de su efecto en las condiciones de trabajo del contratista. 

 

 Comprobar la existencia de los equipos indicados en la propuesta del Contratista, en número y condición 

operativa suficiente como para alcanzar los rendimientos programados.  

 

 Verificar que las adquisiciones de materiales y otros suministros se efectúen con la oportunidad 

necesaria para evitar demoras y paralizaciones en la ejecución de las obras, de acuerdo con el 

cronograma de trabajo y la forma de ejecución de las tareas. 

 

 Replantear el eje de la vía y suministrar al Contratista toda la información topográfica, referente a 

ubicación de estacas y medidas, que sea necesaria para asegurar que las obras se ejecutarán de acuerdo 

con los lineamientos, niveles y dimensiones establecidos en los planos y documentos del Proyecto.  
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 Proponer a la DPV cualquier cambio que se estime necesario en los planos y/o lista de cantidades de 

obra para corregir eventuales errores u omisiones en los documentos del proyecto, que no hayan sido 

detectados en los cuarenta y cinco (45) días previos al Acta de Replanteo, o para adecuar los diseños a 

cualquier variación que pudiera haber ocurrido en las condiciones de la vía, en el tiempo transcurrido 

entre la elaboración de los diseños y la ejecución de las obras, optimizando los mismos a fin de evitar 

mayores inversiones.  

 

 Revisar los Subcontratos de la Contratista, de manera que se asegure que el Subcontratista está al nivel 

requerido por la envergadura de la Obra. 

 

 Efectuar una Inspección continua y completa de todos los trabajos a cargo del Contratista, y realizar los 

ensayos de todos los materiales incorporados o por incorporar a la obra, según sea necesario y toda otra 

tarea de control y de calidad de las obras, de manera que se garantice el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en los Pliegos. Deberá mantener un Registro Diario. 

 

 Deberá hacer cumplir las Especificaciones Ambientales Generales y Particulares, incluyendo el Plan de 

Manejo.  

 

 La Inspección deberá aprobar por escrito cada trabajo que realiza la Contratista, de manera que ésta 

pueda avanzar en sus tareas. En el caso que no se apruebe un trabajo o se solicite la suspensión de 

alguna tarea por no cumplir con las condiciones requeridas, deberá hacerse en forma tal, que interfiera lo 

menos posible con el normal avance de la Obra. 

 

 Realizar mensualmente las mediciones y cálculos necesarios para determinar las cantidades de obra 

ejecutadas por el Contratista para la ejecución de los certificados; revisar y dar el visto bueno a las 

solicitudes de pago presentadas por éste.  

 

 Celebrar reuniones periódicas, con el personal técnico de la DPV asignado a tal fin, y con los 

Contratistas, para evaluar el avance de los trabajos, analizar los problemas que pudieran haber surgido y 

proponer medidas correctivas.  

 

 Mantener actualizada la información necesaria para el cálculo de los índices que se aplicarán para 

realizar la redeterminación de precios y calcular el monto de los reajustes, que pudieran corresponder a 

los Contratistas, según se establece en el Pliego de Especificaciones de la Obra. 
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 Revisar y hacer recomendaciones a la DPV relacionadas con posibles multas, reclamos de parte de los 

contratistas para prórrogas del plazo contractual, pagos por trabajos adicionales, aplicación de cláusulas 

de reajuste. 

 

 Presentar a la DPV, los Informes Mensuales técnicos y financieros proporcionando información sobre 

los certificados efectuados y los saldos por ejecutar, con proyecciones del probable costo final de las 

obras.  

 

 Realizar la inspección previa a la Recepción Provisoria de las obras, hacer las observaciones pertinentes 

y comprobar que se hayan cumplido las recomendaciones formuladas antes de emitir el Informe Final 

para la aceptación de esos trabajos.  

 

 Elaborar los informes finales de obras y la medición sobre la base de la cual se hará la liquidación 

definitiva de los saldos por pagar a los Contratistas.  

 

 Elevar para su aprobación los planos finales confeccionados por la Contratista, de los trabajos que vayan 

a quedar ocultos al final de la Obra, antes que queden ocultos, mostrando todos los elementos del 

Proyecto, tal como han sido construidos (conforme a obra), y entregarlos a la DPV. 

 

 La aprobación por parte del personal técnico de la DPV asignado a tal fin que se designe, de los 

Informes Mensuales y las planillas mensuales de asistencia del Equipo Residente en Obra y los 

Especialistas que actuaron en ese lapso, es condición para la aprobación de los pagos mensuales 

consecutivos a la Consultora. 

 

 

 

C) DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA     

(RECEPCIÓN PROVISORIA HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA) 

 

 Elevar para su aprobación los planos finales confeccionados por la Contratista que muestren todos los 

elementos del proyecto, tal como han sido construidos (conforme a obra), y entregarlos a la DPV dentro 

de los cuarenta y cinco (45) días corridos, siguientes a la Recepción Provisoria de las obras, excepto los 

planos de los trabajos ocultos que ya debieron ser entregados anteriormente. 

 

 

Todos los informes, ya sean parciales o finales, deberán efectuarse impresos en papel y en soporte 

magnético, en formatos fácilmente reproducibles, como Autocad y Office. 
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6. DE LAS OBLIGACIONES DEL QUE RESULTE CONTRATADO 

 

Todo problema que se presente en las obras y que signifique modificar las condiciones contractuales, como 

ser: modificación de obra, ampliación de plazos, reclamos del Contratista, etc., deberá ser previamente 

analizado por la Inspección y sus Especialistas, para proponer a la Dirección Provincial de Vialidad, las 

soluciones alternativas que pudieran corresponder desde el punto de vista técnico-económico, de modo que 

la DPV tenga todos los elementos necesarios para decidir cual es la solución más conveniente. 

 

Además de la información mensual la Firma Consultora deberá:  

 

a) Aportar su propia elaboración, para que de sus recomendaciones, la Dirección Provincial de Vialidad 

obtenga elementos de juicio para tomar decisiones.  

b) Asumir plenamente la responsabilidad de las recomendaciones que emita: la DPV ejercerá en todo 

momento el Contralor General de las operaciones encomendadas a la Consultora.  

c) Proveer de movilidades necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones de todos los miembros 

de la Inspección. 

d) Proveer de alojamiento y viáticos de manutención a todo el personal que trabaje en la Inspección. 

 

La Dirección Provincial de Vialidad impartirá las directivas y sugerencias que estime conveniente y sus 

decisiones respecto a los problemas planteados, serán inapelables cualquiera sea la naturaleza del conflicto.  

 

Déjase debidamente aclarado que la intervención de la DPV, en cuanto a la aprobación del equipo 

designado para la inspección de los trabajos, no implica la existencia de una relación jurídica directa 

ni indirecta con el mismo, razón por la cual la Firma Consultora será única responsable del 

cumplimiento de todas las leyes laborales y previsionales pertinentes.  

 

Cualquier modificación que se produzca en el plantel en el momento en que se haya decidido la 

adjudicación de esta licitación, será motivo para que la DPV desista a su sólo juicio de la contratación con la 

Consultora interesada, sin que esta decisión pueda motivar por parte de la misma, reclamos de ninguna 

naturaleza.  

La Contratista que lleva adelante la ejecución de la obra,  tomará a su cargo la provisión para la inspección, 

de las oficinas y áreas de trabajo (laboratorio y gabinete de topografía). Luego de instalarse comunicará a la 

DPV su ubicación, número telefónico y dirección de correo electrónico. 
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7. FUNCIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN DE OBRA 

 

 Inspector de Obra: Debe dirigir y organizar adecuadamente el personal que integra el equipo de 

Inspección de manera que se cumplan las responsabilidades descriptas en el punto 5 y verificar que se 

lleven correctamente a cabo todos los controles de calidad exigidos para la obra. 

 Conductor de Obra: Su función fundamental es la de controlar que la Obra se construya de acuerdo con 

los términos del contrato. 

 Topógrafo: Es el encargado de verificar el correcto replanteo de la Obra y realizar el control 

planialtimétrico de las distintas etapas de construcción del paquete estructural. 

 Laboratorista: Es el encargado del Laboratorio en Obra. Debe controlar que todos los materiales 

utilizados en la obra y los trabajos realizados satisfagan las condiciones requeridas por los Pliegos 

correspondientes (Ensayos de Laboratorio) . 

 Especialistas: Serán asesores especializados en temas relacionados con el ambiente, y seguridad e 

higiene etc., que atenderán consultas de la DPV y la Inspección. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

            

 Corrientes,………. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

S                           /                              D 

 

 

Ref.: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº -   -/00 Expediente Nº para la Contratación de 

una Firma Consultora para la realización de la Inspección  de la Obra sobre la Ruta Provincial Nº 

126, Tramo: Sauce – Curuzú Cuatiá, Sección:                           

 

 

 

De mi consideración: 

 

 Me dirijo a Ud. en mi carácter de representante de la la Firma Consultora ........, según lo acredito, a 

fin de solicitar que mi representada sea admitida en la licitación de referencia. A ese fin presento a su 

consideración la documentación correspondiente según lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Particulares. Nos comprometemos a proporcionar cualquier información adicional que nos fuera 

requerida sobre la documentación presentada, como así también los originales de los certificados, contratos, 

facturas, recibos y cualquier otro elemento que avale lo manifestado en la propuesta. Entendemos que si no 

presentamos la información adicional solicitada ello puede ser motivo suficiente para rechazar nuestra 

presentación.  

 

 Expresamos nuestro completo conocimiento y aceptación de las disposiciones contenidas en el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Partiulares para la Contratación de Servicios Profesionales de 

Firma de Consultores Individuales para realizar Tareas de Supervisión de Obra, Anexos, y Circulares 

emitidas por la DPV; estamos de acuerdo que la documentación presentada, será evaluada por la misma para 

seleccionar las Firmas que ejecutarán las tareas objeto del presente llamado. 

 

 Atentamente, 

 

 

  ..................................................... 

 Nombre de la Firma Consultora. 

   Sello de la Firma 

 

 

  .................................................... 

 Nombre y firma del Representante 

          Documento de identidad 
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ANEXO 2 - EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA 

 

Se confeccionarán tres (3) listados independientes con las asistencias técnicas prestadas por la Firma 

Consultora durante los últimos quince (15) años solamente, que hayan iniciado su ejecución efectiva desde 

el 1/1/2004 a la fecha. Para la Calificación de la cláusula 12.3, los montos de los trabajos realizados se 

actualizarán según los factores indicados en el Anexo 5. 

 

 

Cada trabajo que se declare deberá estar avalado, inmediatamente a continuación (no en otros capítulos 

o volúmenes), por:  

A) Certificado otorgado por el Cliente acreditando fechas de inicio y fin, descripción de la Asistencia 

indicando longitud, monto del contrato de Consultoría y satisfactorio cumplimiento del mismo  

B) copia del contrato de la asistencia suscrito por las partes  

C) la facturación correspondiente; por su falta, no se contabilizará el trabajo. 

 

Para el caso en que la Asistencia haya sido prestada a un Ente Nacional, Provincial o Municipal, bastará con 

la presentación del Certificado solamente cuando el mismo contenga todo lo requerido en A), en su caso, 

deberá ser complementado con B) y C). 

 

No se computarán dos veces un mismo antecedente. 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

1. Denominación de la Asistencia Técnica y descripción de las tareas ejecutadas 

2. Ubicación geográfica de la Asistencia 

3. Nombre del Cliente 

4. Dirección del Cliente 

5. Fecha de inicio y fin de la Asistencia 

6. Monto total percibido por los servicios de Consultoría 

7. En el caso que la Asistencia fuera desarrollada conjuntamente con otras Firmas, indicar claramente 

el porcentaje de participación en dichas tareas 

8. Nombre y nacionalidad de la Firma asociada 

9. Número total y nombre de los profesionales, indicando la Especialidad en la que participaron en esa 

Asistencia 

10. Certificado otorgado por el Cliente acreditando las tareas ejecutadas, fechas de inicio y fin, monto 

total del contrato de Consultoría y satisfactorio cumplimiento del mismo, debiendo complementarse 

con copia del contrato de la asistencia y la facturación correspondiente. Nombre y teléfono de la 

persona a contactar en la Empresa para su verificación 

 

Nota: La ausencia de alguno de los puntos arriba solicitados, ocasionará que el Contrato propuesto no sea 

tenido en cuenta a los efectos de la evaluación. 
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ANEXO 3 - EQUIPO DE TRABAJO 

 

Para la inspección de la presente licitación, enumerada en la carátula del presente Pliego, se deberá contar 

con un equipo mínimo que se describe a continuación: 

 

1 PERÍODO DE OBRA 

 

Cantidad Profesional Dedicación  

Un (1) Inspector de Obra Residente 100% 

Un (1) Conductor de Obra 100% 

Un (1) Topógrafo 100% 

Un (1) Laboratorista 100% 

Un (1) Especialista ambiental (*) 

Un (1) Especialista en Higiene y Seguridad (*) 

 

(*) La dedicación de los especialistas será función de las reales necesidades que pudieran ser requeridas 

durante el desarrollo de la Inspección. 

 

2 PERÍODO DE GARANTÍA 

 

Cantidad Profesional Dedicación  

Un (1) Inspector de Obra Residente parcial 

Un (1) Topógrafo parcial 

Un (1) Laboratorista parcial 

 

El Inspector de Obras Residente deberá ser un profesional de la Ingeniería con amplia experiencia en la 

inspección, supervisión, dirección o construcción de obras viales. 

 

La edad del Inspector de Obras Residente no podrá superar los setenta (70) años al momento de 

presentación de la Oferta.  

 

El Conductor de Obras deberá ser un profesional de la Ingeniería Civil o Ingeniería en Vías de 

Comunicación con 5 años de experiencia laboral comprobable como mínimo.- 

 

El Topógrafo deberá tener el título de Agrimensor o Técnico Topógrafo o ser idóneo y poseer experiencia en 

la inspección, supervisión o construcción de obras viales.  

 

El laboratorista podrá ser técnico o idóneo, y poseer experiencia en la inspección, supervisión o construcción 

de obras viales. 

 

Los especialistas deberán tener título universitario y poseer amplia experiencia en su especialidad. 

 

Todos los profesionales deberán poseer título habilitante, que les permita desempeñar las tareas para la cual 

se proponen para llevar a cabo la encomienda objeto de la presente licitación, debiendo estar inscripto en el 

Consejo Profesional de la ingeniería, arquitectura y agrimensura de la provincia de corrientes.  
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ANEXO 4 - CURRICULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

 

1.- DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombres completos: 

Lugar y Fecha de nacimiento: 

DNI: 

CUIT: 

Domicilio particular real: 

Localidad:       Provincia: 

Código Postal:      Teléfono particular: 

Correo electrónico: 

Título profesional: 

Facultad: 

Universidad: 

Fecha de expedición del Título: 

Matrícula Nº: 

Denominación del Consejo Profesional: 

Especialidad o campo de trabajo en el que se inscribe, tal como se indica en el Anexo N°3:  

 

Inscripción en el Organismo competente a la especialidad que ejerce a nivel provincial, la cuál deberá ser 

presentada antes de la firma del contrato. 

 

Nota: Respecto de la matriculación en el Consejo Profesional competente; deberá darse cumplimiento a 

todos los requerimientos indicados en el Anexo 3. 

 

2.- Posición actual y antigüedad en la Firma. 

 

3.- Actividad laboral actual, en relación de dependencia y en el ejercicio liberal, con indicación de la fecha 

en que se encontrará disponible para esta Asistencia. 

 

4.- EXPERIENCIAS  

Se ordenaran cronológicamente desde la fecha más reciente, todas las experiencias, trabajos, publicaciones, 

etc, según se detallan a continuación. 

 

4.1.- EN LA ACTIVIDAD PRIVADA 

a) Fechas de comienzo y fin de la Asistencia Técnica. 

b) Designación de la Asistencia.  

c) Descripción de la Asistencia. 

d) Especialidad en la que participó en esa Asistencia.  

e) Trabajos concretos realizados en esa Asistencia, acordes con la Especialidad en que participó y de 

magnitudes similares a esta Licitación. Nombre y teléfono de la persona a contactar en la Consultora 

que lo contrató para su verificación. 

f) Nombre de la Empresa o Entidad que contrató los Servicios de Consultoría declarados en b) y c), con 

indicación del domicilio y teléfono para su verificación. 

NOTA: Los trabajos que se declaren deberán contener desde los puntos a) al f). Por la falta de alguno de 

ellos, ese trabajo no se tendrá en cuenta para la calificación correspondiente. 
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4.2.- EN LA ACTIVIDAD PUBLICA (Nacional, Provincial, Municipal), teniendo en cuenta que su 

desempeño actual, forma parte de las incompatibilidades descritas a continuación: 

 

Rigen las incompatibilidades que más abajo se detallan, sin perjuicio de toda otra que resulte de la ley y 

reglamentos aplicables. 

 

 Las Firmas Consultoras y los Profesionales intervinientes en el Contrato de Servicios de Consultoría no 

deben tener vinculación directa o indirecta con los Entes que financien, ejecuten, provean o sean 

destinatarios del objeto del servicio. 

 Firma Consultora que integre su plantel profesional y/o técnico con profesionales o técnicos de otro 

proponente.  

 Firma Consultora que integre sus planteles con personal perteneciente o que haya pertenecido a la 

Dirección Provincial de Vialidad, salvo que su retiro definitivo se hubiere producido un (1) año antes de 

la fecha fijada para la presentación de la propuesta. 

 Firma Consultora que integre su plantel con personal que trabaje o preste cualquier tipo de función o 

cargo que sea remunerado, en Reparticiones o Entes Oficiales (nacionales, provinciales o municipales), o 

en Empresas del Estado o con participación estatal, con la única excepción del ejercicio de la docencia. 

Con respecto a la relación de dependencia, se deberá tener en cuenta las leyes relacionadas. 

 Firma Consultora que sea filial, subsidiaria o asociada a una Empresa contratista de construcciones, salvo 

que ambas acuerden por escrito limitar sus funciones a los servicios de consultoría profesional y acepten, 

en el Contrato que suscriban, que la firma y sus asociados no podrán participar en la ejecución del 

proyecto. 

 

En caso de presentarse estas incompatibilidades, la Comisión Evaluadora podrá desestimar la 

propuesta. 

 

 

4.3.- EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION  

 

4.4.- PUBLICACIONES TECNICAS 

 

 Declaro bajo juramento que todo lo expresado es real, que no me encuentro comprendido dentro 

de las incompatibilidades detalladas en la cláusula 8 y que de comprobarse la falsedad u omisión 

de alguna declaración, seré dado de baja del Registro de la D.P.V. 

 

Fecha      Firma 

      Aclaración 
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ANEXO 5 - SISTEMA DE PUNTAJE PARA CALIFICAR Y ADJUDICAR CONSULTORÍA 

 

A) CALIFICACIÓN TÉCNICA: 

En la Calificación Técnica no intervendrá el precio cotizado, siendo el máximo puntaje obtenible 

de 100 puntos, según el siguiente detalle de rubros: 

Rubro 1: Antecedentes y experiencia del Equipo de Profesionales: Se discrimina un total de 

70 puntos, evaluándose los antecedentes de los últimos diez (10) años de la siguiente manera: 

1.1. Antecedentes del Inspector de Obra Ingeniero Civil (Puntaje máximo 30 puntos) Cantidad de 

trabajos de dirección y coordinación de grupos multidisciplinarios que haya elaborado tareas de 

supervisión del mismo tipo que los del objeto de la presente licitación: 5 trabajos o más: 40 puntos; 

de 3 a 4 trabajos: 20 puntos; 2 trabajo o menos: 10 puntos. 

1.2: Antecedentes del Conductor, Topógrafo y Laboratorista (Puntaje máximo en la sumatoria 30 

puntos) Cantidad de participaciones y realizaciones de Proyectos de Caminos y vías de 

comunicación (por cada uno): 5 trabajos o más: 10 puntos; de 3 a 4 trabajos: 5 puntos; 2 trabajos o 

menos: 3 puntos. 

1.3: Antecedentes los especialistas (Puntaje máximo en la sumatoria 10 puntos) Cantidad de 

trabajos realizados en la especialidad (por cada uno): 5 trabajos o más: 5 puntos de 3 a 4 trabajos: 3 

puntos; y 2 trabajo o menos: 2 puntos. 

Aclaración: El Director de Proyecto podrá realizar una o todas las tareas enumeradas en el Rubro 1, 

las cuales serán calificadas por separado.- 

 

Rubro 2: Metodología de los trabajos de supervisión (Puntaje máximo 30 puntos)  

2.1. Enfoque conceptual (Puntaje máximo 20 puntos). Método de trabajo propuesto: 15 puntos 

como máximo. Adecuación del método al objeto de la licitación: 5 puntos como máximo 

2.2. Plan de trabajo, incluyendo cronograma de tareas (Puntaje máximo 10 puntos). Racionalidad 

de las tareas previstas: 5 puntos como máximo. Cronograma de tareas: 5 puntos como máximo. 

 

Consideraciones a cumplirse: 

RUBRO 1: Solamente serán aceptadas las propuestas de los oferentes que: 

a) logren una calificación técnica como mínimo de cincuenta (50) puntos. 

b) los antecedentes de cada profesional presentado deberán contar con, por lo menos, un (1) 

trabajo calificado, con excepción del  Inspector de Obra (numeral 1.1), el que deberá calificar 

como mínimo tres (3) trabajos. 
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RUBRO 2: Solamente serán aceptadas las propuestas de los oferentes que: 

a) logren una calificación técnica como mínimo de veinte (20) puntos. 

b) cada ítem en que se divide el Rubro 2 no deberá tener un puntaje menor del 50 % del 

especificado como máximo.  

 

B) CALIFICACIÓN ECONÓMICA: 

Las Ofertas Económicas que se encuentren fuera del entorno del +/- 20 % del PRESUPUESTO 

OFICIAL serán descartadas y solo aquellas en que los montos totales de sus ofertas se encuentren 

comprendido dentro del citado entorno del Presupuesto Oficial, se les aplicara la siguiente formula 

de calificación económica: 

 

Calificación Económica = Monto total de la oferta de menor precio x 100 

                                                 Monto total de la oferta que se califica 

 

C) CALIFICACIÓN FINAL 

Calificación final = 0,60 de la Calificación Técnica + 0,40 de la Calificación Económica. 

Se adjudicará al Consultor que haya obtenido la Calificación Final más alta. 
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ANEXO 6 - GARANTÍAS 
 

 

Las Garantías a presentar de acuerdo al presente Pliego son las siguientes: 

 

1 Garantía de Mantenimiento de Oferta 

  

1.1. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 

El valor de Garantía de Oferta se calculará, según sea el caso, de la manera siguiente: 

 

a) Cuando la Consultora presente oferta única, será el uno (1) por ciento del presupuesto oficial que oferta. 

 

b) Cuando la Consultora presente ofertas múltiples, será el uno (1) por ciento del mayor presupuesto oficial 

que haya ofertado. 

 

1.2. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 

 

Será de noventa (90) días corridos. Este plazo se prorrogará indefinidamente por períodos iguales sin 

necesidad de requerimiento, salvo que el proponente haga uso de su voluntad de no renovar la oferta diez 

(10) días hábiles administrativos antes del vencimiento de alguno de los períodos. Si desistiere de la oferta 

en un período en el que se había comprometido mantenerla, perderá la garantía de oferta 

 

1.3. Devolución de la Garantía de Oferta 

 

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, 

dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación. 

A los adjudicatarios, se les devolverán las garantías de mantenimiento de la oferta una vez integrada la de 

cumplimiento del contrato. 

 

2 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 

2.1. Monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 

El valor de Garantía de cumplimiento de Contrato es del 5% del valor total de la adjudicación de que se 

trate. 

 

2.2. Presentación y Devolución de la Garantía de Contrato 

 

La Garantía de Contrato se presentará en la DPV hasta la fecha tope de ocho (8) días de recibida la 

respectiva firma del contrato y el plazo se extenderá hasta la aprobación de la Recepción Definitiva de la 

Obra correspondiente. A partir de dicha aprobación se devolverá la Garantía de Contrato. 

 

La no presentación de estas últimas dos Garantías será causal de desestimación de la oferta. 
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3 Garantía de Anticipo  

 

3.1. Monto de la Garantía de Anticipo 

En el caso que la Consultora quiera hacer uso del pago del anticipo, el monto será equivalente al 5% del 

monto del contrato. 

 

3.2. Presentación y devolución de la Garantía de Anticipo 

 

La Garantía de Anticipo se presentará en la DPV, para hacerse acreedor a dicho beneficio, luego de la firma 

del contrato correspondiente y antes de efectuarse el segundo pago. El plazo se extenderá hasta la 

devolución total de dicho monto, que ocurrirá luego de la fecha de finalización de la Obra prevista en el 

ANEXO 8, de acuerdo al renglón que corresponda. 

 

La Garantía de Oferta se devolverá, cuando se alcance a cubrir el monto total del Anticipo recibido en el 

primer pago, con los sucesivos descuentos devengados de cada certificado de supervisión de obra, para el 

renglón que corresponda (ver Cláusula 15 de las Condiciones Particulares). 
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ANEXO 7 – MODELO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

         

 CORRIENTES,……………… 

 

 

 

SEÑOR  

PRESIDENTE DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

S                           /                              D 

 

 

Ref.: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº -   -/00 (Expediente Nº ) 

OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE UN CONSULTOR 

PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y 

REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA RUTA 

PROVINCIAL N° 126 - TRAMO: RUTA PROV. Nº 23 (SAUCE) - RUTA 

NAC. N° 14 (BONPLAND) - SECCIÓN PROG. 75.000,00 (R.P.Nº 23 - 

SAUCE) A PROG. 155.537,51 (R.N.N° 119 –CURUZÚ CUATIÁ) 

 

 

El que suscribe,…………….con título profesional/técnico de…………………se compromete a 
prestar servicios como (especialidad) en la Firma Consultora…………………, para la Supervisión 
de la Obra motivo de la referencia. 
 
Al mismo tiempo declaro no estar incluido en el Equipo de Trabajo de otra Consultora que se 
presente a esta licitación, ni estar comprendido en ninguna de las incompatibilidades previstas en 
las presentes Bases. 
 
 

 

 

.……………………….. 

Aclaración del firmante 

DNI 
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ANEXO 8 - DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A LICITAR (PRESUPUESTOS OFICIALES) 

 

 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la contratación de UNA Firma Consultora para la 

realización de los trabajos de supervisión de las Obras que a continuación se detallan: 

 

A) SERVICIOS A LICITAR 

 

1.1. Detalle:  

 

Supervisión de la Obra: Reconstrucción y Repavimentación con Concreto Asfáltico de la Ruta 

Provincial N° 126 - Tramo: Ruta Prov. Nº 23 (Sauce) - Ruta Nac. N° 14 (Bonpland) - Sección Prog. 

75.000,00 (R.P.Nº 23 - Sauce) A Prog. 155.537,51 (R.N.N° 119 –Curuzú Cuatiá). Provincia de 

Corrientes.- 

 

Longitud aproximada: 80,54 km 

  

1.2. Plazo de Supervisión de la Obra:  

 

Veinticuatro (24) meses como plazo de ejecución de la Obra, más cuarenta y cinco (45) días corridos 

anteriores a la posible fecha de realización del Acta de Replanteo de Obra y 12 (doce) meses desde esta 

última hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

1.3. Presupuesto Oficial:  

 

PESOS TREINTA Y UN MILLONES ($31.000.000) a valores del mes de Octubre, estando incluido el 

IVA correspondiente. 
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FORMULARIOS 

 

FORMULARIO 1 - IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL 

PROPONENTE 

 

 

A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

 

1. Nombre o razón social: 

 

2. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado 

civil y número de documento de identidad. (sólo personas físicas y apoderados) 

 

3. Fecha y objeto del contrato constitutivo. (sólo personas jurídicas en formación) 

 

4. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro 

correspondiente. (sólo personas jurídicas en formación) 

 

5. Domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción en los registros 

correspondientes. 

 

6. Número de Código Único de Identificación Tributaría. (C.U.I.T.). 

 

7.  Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración. 

 

8. Fecha, objeto y duración del contrato social. 

 

9. Fecha de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización. 

 

10. Fecha de inscripción o pre-Inscripción como proveedor del Estado: 

 

11. Teléfonos: 

 

12. Fax: 

 

13. Dirección de correo electrónico: 

 

14. Domicilio constituido en la Ciudad de Corrientes: 

 

15. Nombre del Representante: 

 

16. Dirección del Representante: 

 

17. Dirección de correo electrónico del representante: 

 

18. Nombre de todos los socios o accionistas y su porcentaje de participación, hasta conformar el cien 

(100) por ciento. 

 

19. Nombre y cargo de todos los miembros del Directorio actual, para el caso de Sociedades Anónimas, 

con indicación de la vigencia de sus mandatos. 
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20. Información sobre los principales clientes del sector público y privado, según el monto de 

facturación en los últimos TRES (3) años. 

 

 

21.- Identificación de las personas físicas o jurídicas que integran la agrupación. 

 

22.- Identificación de las personas físicas que integran cada empresa. 

 

23.- Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 

 

24.- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. 

 

25.- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la 

presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 
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FORMULARIO 2 - COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº -   -/00 

Expediente Nº    

 

Nombre de la • Firma Consultora: 

  

Identificación del Servicio de Consultoría: 
 

CONCEPTO Pesos IVA Total $

Gastos en Personal  (Formulario 2A) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total Período de Garantía 0,00 0,00 0,00

a)  MONTO TOTAL = Total Período de Obra + Total Período de Garantía 0,00

b) MESES DE DURACIÓN DE LA OBRA 0,00

c) MONTO MENSUAL = a)/b) 0,00

d) MONTO MENSUAL ADOPTADO A MÚLTIPLO DE 100 S/ CÁLCULO DEL ART. 14 0,00

e)  MONTO TOTAL DE LA OFERTA = b) x d) 0,00

 
 

 

LA PRESENTE COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA, INCLUÍDO EL I.V.A. 

CORRESPONDIENTE, ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE: (expresar en letras y números el 

monto total de la Oferta e), para esta Licitación, al mes de DOS MESES ANTES al mes de apertura 

de las ofertas). 

 

NOTAS 

 

1) De no consignarse en letras y números los montos requeridos, será Desestimada la propuesta para esta 

Licitación. 

2) El presente Pliego no prevé la posibilidad de presentar propuestas parcializadas por parte de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas y otras formas asociativas de acuerdo al tipo de servicio que se está 

solicitando. 

3) Este formulario se deberá completar, agregando en hojas anexas el Formulario 2A.  
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FORMULARIO 2A 

 

A) PERÍODO DE OBRA

GASTOS EN PERSONAL 

Personal Cantidad 
Unidad 

(meses)
$/unidad Total ($)

Tiempo Completo

Jefe de Inspección 1

Conductor de Obra 1

Laboratorista 1

Topógrafo 1

Tiempo Parcial

Especialista ambiental 1

Especialista en Hig. Y Seguridad 1

SUBTOTAL Gastos Personal A) PERÍODO DE OBRA

Item Concepto Porcentaje Del Ítem Total ($)

A Gasto en Personal

B Cargas Sociales

C Gastos Generales

D Gastos Financieros

E Beneficio

F Impuestos (no IVA)

TOTAL Gastos Personal A) PERÍODO DE OBRA
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B) PERÍODO DE GARANTÍA

GASTOS EN PERSONAL 

Personal Cantidad 
Unidad 

(meses)
$/unidad Total ($)

Tiempo Parcial

Jefe de Inspección

Conductor de Obra

Laboratorista

SUBTOTAL Gastos Personal B) PERÍODO DE GARANTÍA

Item Concepto Porcentaje Del Ítem Total ($)

A Gasto en Personal

B Cargas Sociales

C Gastos Generales

D Gastos Financieros

E Beneficio

F Impuestos (no IVA)

TOTAL Gastos Personal B) PERÍODO DE GARANTÍA
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FORMULARIO 3 - RESUMEN DE ANTECEDENTES DE LA FIRMA CONSULTORA 

 

 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº -   -/00 

Expediente Nº 

OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA 

REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFÁLTICO DE LA RUTA PROVINCIAL N° 126 - TRAMO: RUTA PROV. Nº 23 

(SAUCE) - RUTA NAC. N° 14 (BONPLAND) - SECCIÓN PROG. 75.000,00 (R.P.Nº 23 - SAUCE) A 

PROG. 155.537,51 (R.N.N° 119 –CURUZÚ CUATIÁ) 

 

CONSULTORA : 

 

 
Número

de 

antecedente

Consultora
foja

inicio

foja

fin
Descripción de la encomienda Comitente

Tipo de 

Encomienda

Monto

Contractual

Tipo de 

Moneda

% de 

Participación

Fecha 

inicio

Fecha 

Fin
Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 GGG fs. 119 fs. 120
Proy. Ejec.de la Ruta Nac. Nº 40, 

Tramo xxx, Sección yyy
DNV 2 1.000.000,00 $ 100% 1-12-01 1-3-02

5 GGG fs. 121 fs. 127 Inspección de Obra Edificio tal tal DPV JUJUY 5 125.000,00 $ 100% 1-5-95 1-10-96

3 GGG fs. 128 fs. 133

Proyecto de Remodelación de la 

Plaza hhh y Playa de 

Estacionamiento

Constructora tal 3 56.000,00 u$s 60% 1-7-97 1-6-98

 

 

Referencias:  

 

Columna 1)  N° asignado a cada uno de los antecedentes presentados por la Firma Consultora, que 

coincide con el del listado de antecedentes presentado según lo requerido en el ítem 10.2.i 1, 2 y 3 del 

presente Pliego Particular.  

Este número identificará al antecedente y será requerido para futuras presentaciones de la Consultora. 

Columna 2)  Nombre de la Firma Consultora que se analiza. 

Columna 3)  Foja de inicio del antecedente que se analiza 

Columna 4)  Foja fin 

Columna 5)  Ruta Tramo y Sección para el caso de proyecto o inspección de obra ó nombre completo de 

la Asistencia Técnica si correspondiera a otro tipo de encomienda realizada por la Consultora. 

Columna 6)  Comitente 

Columna 7)  N° asignado al tipo de encomienda (1 a 5)  

1: Inspecciones, Supervisiones o Direcciones de Obras Viales y/o Puentes Viales 

2: Proyecto (Anteproyecto) de Ruta 

3: Otras encomiendas 

4: Proyecto (Anteproyecto) de Autopistas o Autovías 

5: Inspecciones, Supervisiones o Direcciones de Obras en General 

Columna 8)  Monto contractual en pesos o dólares estadounidenses. Si se presentara algún antecedente de 

contratos en otra moneda, deberá convertir esta a dólares estadounidenses, y demostrar el tipo 

cambiario en la fechas de confección de las distintas facturas.  
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Otra situación que puede presentarse es el caso de una asistencia que abarque diversos aspectos 

(mineros, viales hidráulicos, puertos, etc.). En este caso se desdoblará dicho antecedente en n filas, 

colocándose en cada una el monto contractual en la proporción que le corresponde a cada tipo de 

encomienda (ver n° de asignación columna 7). 

Columna 9)  Se colocará el signo $ o u$s para contratos que fueran concebidos en esas monedas. Si se 

presentara algún antecedente de contratos con otra moneda, se colocará u$s con un llamado (*n), y 

más abajo, en “Referencias”, se describirá la moneda que corresponda a cada una de las n (otras) 

monedas que existieran como antecedentes de la firma. 

Columna 10)  Si en el antecedente que se analiza, la Firma Consultora participo formando parte de 

una asociación de empresas, deberá colocarse el porcentaje de participación de la misma.  

Columna 11)  Se colocará fecha de inicio de la encomienda. Esta fecha será la de la firma del 

contrato u Orden de Compra (la que sea anterior), salvo que se demuestre con documentación 

fehaciente que el inicio se realizó en otra fecha. 

Columna 12)  Fecha de finalización de la tarea que se analiza. Esta fecha no es necesaria pero si 

deseable ya que formará parte de la Base de Datos de antecedentes de la Empresa. 

Sin embargo para el caso particular de tareas que comienzan antes del 1/01/1997 y finalizan dentro 

del período de los últimos 15 años, se requiere conocer la fecha de finalización de la tarea que se 

analiza para poder calcular el puntaje de ese antecedente (Ver Anexo 5). 

Columna 13)  Se colocarán las observaciones que sean necesarias. 
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FORMULARIO 4 - RESUMEN DE ANTECEDENTES DEL PROFESIONAL A CALIFICAR 

 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº -   -/00 

Expediente Nº 

OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE UN CONSULTOR PARA 

REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA RUTA PROVINCIAL N° 126 - TRAMO: RUTA PROV. 

Nº 23 (SAUCE) - RUTA NAC. N° 14 (BONPLAND) - SECCIÓN PROG. 75.000,00 (R.P.Nº 23 - 

SAUCE) A PROG. 155.537,51 (R.N.N° 119 –CURUZÚ CUATIÁ) 

 

CONSULTORA  

 

ESPECIALIDAD: (Colocar N° y nombre de la Especialidad del profesional, técnico u idóneo, para la 

cual se propone en el presente Licitación (ver tabla mas abajo). 

PROFESIÓN: (Universitaria, Terciaria) 

NOMBRE: (Colocar Nombre y Apellido completos del profesional, técnico u idóneo a Calificar)  

INICIO DE LA ESPECIALIDAD: (Colocar año de inicio de la especialidad que se analiza) 

 

 

R

e

f

e

r

e

n

c

i

a

s: 

 

La cantidad de Formularios N° 4 que se deberá presentar será igual al número de personas que componen el 

equipo a calificar según listado indicado en la Cláusula 12.4 de las Condiciones Particulares del presente 

Pliego. 

 

Columna 1)  Se colocarán los N° de antecedentes que figuran en el CV del profesional que se analiza, tal 

cual lo requerido en el ítem 10.2.n). Este número identificará al antecedente del profesional y será 

solicitado para futuras presentaciones del mismo. 

Columna 2)  Foja de inicio del antecedente que se analiza. 

Columna 3)  Foja fin 

Columna 4)  Ruta Tramo y Sección para el caso de proyecto o inspección de obra ó nombre completo de 

la Asistencia Técnica si correspondiera a otro tipo de encomienda realizada por la Consultora. 

Columna 5)  Empresa en la cual desempeño la actividad descripta en el antecedente que se analiza 

Columna 6)  Colocar N° de Especialidad correspondiente a la especialidad que desarrolló en las tareas del 

antecedente que se analiza (ver tabla más abajo) 

Número

de 

antecedente

foja

inicio

foja

fin
Descripción de la encomienda

Empresa en la que se 

desempeñó como 

(Colocar especialidad)

N° de 

Especialidad 

que participo en 

la Encomienda 

que se analiza

Tipo de 

Encomienda
Fecha de inicio Fecha Fin

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 fs. 329 fs. 329

Desarrollar una versión actualizada del Manual de 

Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de 

la DNV

1 5 1-1-05 1-1-07

2 fs. 329 fs. 329
Asistencia técnica Rubro IX, Fortalecimiento de la 

Capacidad de Gestión Ambiental
1 5 1-1-98 1-12-98

3 fs. 329 fs. 329
Manual de Evaluación Ambiental y Gestión 

Ambiental de Obras Viales
1 5 1-1-93 1-12-93

4 fs. 330 fs. 330
Mejoramiento, gestión y mantenimiento de la red 

vial
1 5 1-1-09 1-1-11
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Columna 7)  N° asignado al tipo de encomienda desarrollada por el profesional en el antecedente que se 

analiza (1 a 5)  

1: Inspecciones, Supervisiones o Direcciones de Obras Viales y/o Puentes Viales 

2: Proyecto (Anteproyecto) de Ruta 

3: Otras encomiendas 

4: Proyecto (Anteproyecto) de Autopistas o Autovías 

5: Inspecciones, Supervisiones o Direcciones de Obras en General 

Columna 8)  Fecha de inicio de las actividades desarrolladas por el profesional en el antecedente que se 

analiza. 

Tal cual lo señalado en el ítem 12.4, no se computarán antecedentes anteriores a la fecha 1/01/1992. 

Columna 9)   Fecha de finalización de las actividades desarrolladas por el profesional en el antecedente 

que se analiza 

Columna 10)  Se colocarán las observaciones que sean necesarias. 

 

N° de Especialidad según columna 6 

 

 

 

 

  
 

N° de 

Especialidad
Especialidad

1 Inspector de Obra Residente

2 Conductor de Obra

3 Topógrafo

4 Laboratorista

5 Especialista ambiental

6 Especialista en higiene y seguridad


